ACUERDO: IEEBC/CTyAI008/2022

Con fundamento en el artículo Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las versiones públicas, y el artículo 12 fracción II del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el siguiente:

ACUERDO IEEBC/CTyAI008/2022: SE **CONFIRMA** LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y, EN CONSECUENCIA, LA VERSIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS CONTRATOS, ASÍ COMO CONVENIOS MODIFICATORIOS, CELEBRADOS POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CON PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS MORALES, PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, CLASIFICANDO COMO CONFIDENCIAL LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- Firma de la persona física (prestador de servicios),
- Clave de elector de la persona física y/o apoderado legal de la persona moral,
- Número de pasaporte mexicano de la persona física y/o apoderado legal de la persona moral,
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del prestador de servicios (persona física), y
- Clave de elector de servidor público.

El cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Lo anterior dado en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil veintidós.

MARIO EDUARDO MALO PAYAN
PRESIDENTE

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

YHAYREM IVONNE MENDOZA SOSA
SECRETARIA TÉCNICA

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **C. SALVADOR ALEJANDRO DÍAZ GUTIÉRREZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" Y POR OTRA PARTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO EL **C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ,** A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES",** LOS CUALES MANIFIESTAN DE COMÚN ACUERDO SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

I. El 06 de abril de 2022, **"LAS PARTES"** celebraron contrato de prestación de servicio de mantenimiento, instalación y traslado de equipos de aire acondicionado de **"EL INSTITUTO"**, que en lo sucesivo se le denominará "**EL CONTRATO PRINCIPAL".**

II. Que mediante oficio número **IEEBC/RM/055/2022**, suscrito por el Jefe de Oficina de Recursos Materiales del Departamento de Administración establece que derivado de la supervisión de los trabajos realizados y de las necesidades de las áreas en temas de aire acondicionado, solicita realizar una ampliación del servicio del contrato establecido en la Cláusula **PRIMERA** y **SEGUNDA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES

ÚNICA. "LAS PARTES" acuerdan tener por reproducidas como si a la letra se insertasen las declaraciones contenidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, señalado en el antecedente I del presente convenio modificatorio, firmado el 06 de abril de 2022.

En virtud de la declaración que antecede, **"LAS PARTES"** manifiestan su voluntad de sujetar sus compromisos conforme a lo expuesto en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. ***OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO***

"LAS PARTES" están de acuerdo en modificar **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** con base en la **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA** del mismo, en donde se estipula que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** puede ser

[redacted]

NOTA 1

modificado, cuando así lo establezcan **"LAS PARTES"** mediante la celebración de un convenio modificatorio, por lo que, con la finalidad de realizar la modificación solicitada, **"LAS PARTES"** convienen en modificar el contenido de la **CLÁUSULA PRIMERA** y **SEGUNDA** para quedar como sigue:

PRIMERA. OBJETO

El objeto de este instrumento es la prestación del servicio de mantenimiento, instalación y traslado de equipos de aire acondicionado de "EL INSTITUTO", en los términos y condiciones que se precisan en la cotización y presente contrato, a continuación, se señala la descripción pormenorizada y las especificaciones:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
	CONSEJEROS 1 (Viridiana Maciel - Abel Muñoz)		
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA REFORZADA DE TECHO PARA EQUIPO DE 3.5 A 5 TON TIPO PAQUETE, INCLUYE MATERIALES, TERMINADO CON PINTURA NEGRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA.	PZA	1
1.02	PERFORACIÓN DE TECHO DE LAMINA Y/O CONCRETO PARA PASO DE DUCTOS NUEVOS DE A/C Y ENTRONQUE A DUCTERÍA EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO. (EN PLANTA ALTA SE REQUIEREN 4 Y EN PRIMER PISO SE REQUIEREN 3)	SERV	1
1.03	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (INCLUYE FABRICACIÓN DE ENTRONQUE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 3.5 A 5 TON EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA 1.5 METROS DE DISTANCIA, MOVIMIENTOS DE GRÚA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TRASLADO DEL EQUIPO DE ALMACÉN DEL IEEBC A OFICINAS UBICADAS EN CALZADA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.	SERV	1
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE INCLUYE CABLEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1
1.05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	SERV	1
1.06	REJILLAS DE RETORNO (INCLUYE SUMINISTRO DE REJILLA, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA)	PZA	1
1.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (LIMPIEZA DE SERPENTINAS Y CONDENSADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1

[redacted]

NOTA 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
1.08	CONEXIÓN DE DUCTO FLEXIBLE HACIA RAMAL EXISTENTE (CORTO)	LOTE	1
	CONSEJEROS 2 (Vera Juarez - Jorge Aranda)		
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA REFORZADA DE TECHO PARA EQUIPO DE 3.5 A 5 TON TIPO PAQUETE, INCLUYE MATERIALES, TERMINADO CON PINTURA NEGRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA.	PZA	1
2.02	PERFORACIÓN DE TECHO DE LAMINA Y/O CONCRETO PARA PASO DE DUCTOS NUEVOS DE A/C Y ENTRONQUE CON DUCTERÍA EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO. (EN PLANTA ALTA SE REQUIEREN 4 Y EN PRIMER PISO SE REQUIEREN 3)	SERV	1
2.03	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (INCLUYE FABRICACIÓN DE ENTRONQUE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 3.5 A 5 TON EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA 1.5 METROS DE DISTANCIA, MOVIMIENTOS DE GRÚA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRASLADO DEL EQUIPO DE ALMACÉN DEL IEEBC A OFICINAS UBICADAS EN CALZADA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.	SERV	1
2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE INCLUYE CABLEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1
2.05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	SERV	1
2.06	REJILLAS DE RETORNO (INCLUYE SUMINISTRO DE REJILLA, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA)	PZA	1
2.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (LIMPIEZA DE SERPENTINAS Y CONDENSADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1
2.08	CONEXIÓN DE DUCTO FLEXIBLE HACIA RAMAL EXISTENTE (CORTO)	LOTE	1
	CONSEJEROS 3 (Guadalupe Flores - Javier Bielma)		
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA REFORZADA DE TECHO PARA EQUIPO DE 3.5 A 5 TON TIPO PAQUETE, INCLUYE MATERIALES, TERMINADO CON PINTURA NEGRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA.	PZA	1
3.02	PERFORACIÓN DE TECHO DE LAMINA Y/O CONCRETO PARA PASO DE DUCTOS NUEVOS DE A/C Y ENTRONQUE CON DUCTERÍA EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO.	SERV	2
3.03	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (INCLUYE FABRICACIÓN DE ENTRONQUE PARA EQUIPO DE AIRE	SERV	1

[redacted]

NOTA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
	ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 3.5 A 5 TON EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA 1.5 METROS DE DISTANCIA, MOVIMIENTOS DE GRÚA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRASLADO DEL EQUIPO DE ALMACÉN DEL IEEBC A OFICINAS UBICADAS EN CALZADA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.		
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE INCLUYE CABLEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1
3.05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	SERV	1
3.06	REJILLAS DE RETORNO (INCLUYE SUMINISTRO DE REJILLA, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA)	PZA	1
3.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (LIMPIEZA DE SERPENTINAS Y CONDENSADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1
3.08	CONEXIÓN DE DUCTO FLEXIBLE HACIA RAMAL EXISTENTE (LARGO, DEL SEGUNDO PISO AL PRIMER PISO)	LOTE	1
	UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO (PLANTA ALTA)		
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA REFORZADA DE TECHO PARA EQUIPO DE 3.5 A 5 TON TIPO PAQUETE, INCLUYE MATERIALES, TERMINADO CON PINTURA NEGRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA.	PZA	1
4.02	PERFORACIÓN DE TECHO DE LAMINA Y/O CONCRETO PARA PASO DE DUCTOS NUEVOS DE A/C Y ENTRONQUE CON DUCTERÍA EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO. (EN PLANTA ALTA SE REQUIEREN 4 Y EN PRIMER PISO SE REQUIEREN 3)	SERV	1
4.03	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (INCLUYE FABRICACIÓN DE ENTRONQUE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 3.5 A 5 TON EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA 1.5 METROS DE DISTANCIA, MOVIMIENTOS DE GRÚA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRASLADO DEL EQUIPO DE ALMACÉN DEL IEEBC A OFICINAS UBICADAS EN CALZADA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.	SERV	1
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE INCLUYE CABLEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1
4.05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	SERV	1
4.06	REJILLAS DE RETORNO (INCLUYE SUMINISTRO DE REJILLA, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA)	PZA	1

[redacted]

NOTA 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
4.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (LIMPIEZA DE SERPENTINAS Y CONDENSADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1
4.08	CONEXIÓN DE DUCTO FLEXIBLE HACIA RAMAL EXISTENTE (CORTO)	LOTE	1
4.09	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA RÍGIDA PARA INYECCIÓN DE AIRE A OFICINA DE MANDO MEDIO.	Lote	1
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA (PLANTA BAJA)		
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA REFORZADA DE MURO PARA EQUIPO DE 3.5 A 5 TON TIPO PAQUETE, INCLUYE MATERIALES, TERMINADO CON PINTURA NEGRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA.	PZA	1
5.02	DEMOLICIÓN DE PARED PARA INGRESAR DUCTERÍA AL INTERIOR DEL EDIFICIO, SELLADO Y PERFILADO PARA EVITAR FILTRACIONES Y FUGAS, INCLUYE HOYOS, LIMPIEZA DE ESCOMBRO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	SERV	1
5.03	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (INCLUYE FABRICACIÓN DE ENTRONQUE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 3.5 A 5 TON EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA 1.5 METROS DE DISTANCIA, MOVIMIENTOS DE GRÚA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	SERV	1
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE INCLUYE CABLEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1
5.05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	SERV	1
5.06	REJILLAS DE RETORNO (INCLUYE SUMINISTRO DE REJILLA, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA)	PZA	1
5.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (LIMPIEZA DE SERPENTINAS Y CONDENSADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1
5.08	CONEXIÓN DE DUCTO FLEXIBLE HACIA RAMAL EXISTENTE (CORTO)	LOTE	1
	SOPORTE TÉCNICO Y PROCESOS ELECTORALES (PLANTA ALTA)		
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA REFORZADA DE TECHO PARA EQUIPO DE 20 TON TIPO PAQUETE, INCLUYE MATERIALES, TERMINADO CON PINTURA NEGRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA.	PZA	1
6.2	PERFORACIÓN DE TECHO DE LAMINA Y/O CONCRETO PARA PASO DE DUCTOS NUEVOS DE A/C Y ENTRONQUE CON DUCTERÍA	SERV	1

[redacted]

NOTA 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
	EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO. (EN PLANTA ALTA SE REQUIEREN 4 Y EN PRIMER PISO SE REQUIEREN 3)		
6.3	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PAQUETE DE 20 TONELADAS (INCLUYE FABRICACIÓN DE ENTRONQUE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 20 TON EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, INCLUYE MOVIMIENTOS DE GRÚA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRASLADO DEL EQUIPO DE ALMACÉN DEL IEEBC A OFICINAS UBICADAS EN CALZADA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.	SERV	1
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE INCLUYE CABLEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1
6.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE PARA EQUIPO DE AC DE PAQUETE DE 20 TONELADAS	SERV	1
6.6	REJILLAS PLAFONERAS (INCLUYE SUMINISTRO DE REJILLA, DUCTO FLEXIBLE Y CONEXIÓN A RAMAL)	PZA	2
6.7	REJILLAS FIJAS	PZA	18
6.8	REJILLAS DE RETORNO (INCLUYE SUMINISTRO DE REJILLA E INSTALACIÓN)	PZA	3
6.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO PAQUETE DE 20 TONELADAS (LIMPIEZA DE SERPENTINAS Y CONDENSADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1
6.10	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTERÍA RÍGIDA (INCLUYE LÍNEA DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 ENTRE SOPORTE TÉCNICO Y PROCESOS ELECTORALES, CON LA DUCTERÍA RÍGIDA NECESARIA PARA DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME EL FLUJO DE AIRE ENTRE LAS ÁREAS ABIERTAS Y LOS CUBÍCULOS AISLADOS)	LOTE	1
	PARTIDOS POLÍTICOS (PLANTA BAJA)		
7.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO DIVIDIDO DE 5 TONELADAS (LIMPIEZA DE CONDENSADOR, EVAPORADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES, REEMPLAZO DE CAPACITORES EN CONDENSADOR, EVAPORADOR Y COMPRESOR), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1
7.2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AC TIPO DIVIDIDO DE 5 TONELADAS (INCLUYE ADECUACIÓN DE ENTRONQUE A EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA 1.5 METROS DE DISTANCIA, MOVIMIENTOS DE GRÚA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRASLADO DEL EQUIPO DE ALMACÉN DEL IEEBC A OFICINAS UBICADAS EN CALZADA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.	SERV	1

[redacted]

NOTA 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
	CONTROL INTERNO (PLANTA BAJA)		
8.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO DIVIDIDO DE 5 TONELADAS (LIMPIEZA DE CONDENSADOR, EVAPORADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES, REEMPLAZO DE CAPACITORES EN CONDENSADOR, EVAPORADOR Y COMPRESOR), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1
8.2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AC TIPO DIVIDIDO DE 5 TONELADAS (INCLUYE ADECUACIÓN DE ENTRONQUE A EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA 1.5 METROS DE DISTANCIA, MOVIMIENTOS DE GRÚA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRASLADO DEL EQUIPO DE ALMACÉN DEL IEEBC A OFICINAS UBICADAS EN CALZADA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.	SERV	1
8.03	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA RÍGIDA PARA INYECCIÓN DE AIRE A OFICINAS DE MANDOS MEDIOS	LOTE	1
	INFORMÁTICA (PLANTA ALTA)		
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO DIVIDIDO DE 2.5 A 4 TONELADAS (LIMPIEZA DE CONDENSADOR, EVAPORADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES, REEMPLAZO DE CAPACITORES EN CONDENSADOR, EVAPORADOR Y COMPRESOR), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1
	RECURSOS MATERIALES (PLANTA BAJA)		
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO DIVIDIDO DE 2.5 A 4 TONELADAS (LIMPIEZA DE CONDENSADOR, EVAPORADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES, REEMPLAZO DE CAPACITORES EN CONDENSADOR, EVAPORADOR Y COMPRESOR), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	EQUIPO	1
	ADMINISTRACIÓN (PLANTA BAJA)		
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO DIVIDIDO DE 2.5 A 4 TONELADAS (LIMPIEZA DE CONDENSADOR, EVAPORADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES, REEMPLAZO DE CAPACITORES EN CONDENSADOR, EVAPORADOR Y COMPRESOR), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERV	1
	RECURSOS HUMANOS / CONTABILIDAD (PLANTA BAJA)		
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO DIVIDIDO DE 2.5 A 4 TONELADAS (LIMPIEZA DE CONDENSADOR, EVAPORADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES, REEMPLAZO DE CAPACITORES EN	SERV	1

[redacted]

NOTA 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
	CONDENSADOR, EVAPORADOR Y COMPRESOR), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.		

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
	PRESIDENCIA, SECRETARIA, JURÍDICO, PLENO, SALA DE JUNTAS		
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO PAQUETE DE 3.5 A 5 TONELADAS (LIMPIEZA DE SERPENTINAS Y CONDENSADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS.	SERVICIO	6
	BAÑO MUJERES		
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AC TIPO DIVIDIDO DE 3 A 5 TONELADAS (LIMPIEZA DE CONDENSADOR, EVAPORADOR /AJUSTE DE TORNILLERÍA EN TABLEROS / LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS / TOMA DE PRESIONES BAJA Y ALTA / TOMA DE AMPERAJES EN MOTORES, REEMPLAZO DE CAPACITORES EN CONDENSADOR, EVAPORADOR Y COMPRESOR), NO INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS, COMPRESORES NI CARGA DE GAS	SERVICIO	1
	R.H. / CONTABILIDAD		
15	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA RÍGIDA, PARA INYECCIÓN DE AIRE A OFICINA DE MANDOS MEDIOS	SERVICIO	1
	CONSEJEROS 1		
16	REEMPLAZO DE CAPACITORES PARA EQUIPO DE PAQUETE DE 5 TONELADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CAPACITORES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS ELÉCTRICAS)	SERVICIO	1
	CONSEJEROS 2		
17	REEMPLAZO DE CAPACITORES PARA EQUIPO DE PAQUETE DE 5 TONELADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CAPACITORES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS ELÉCTRICAS)	SERVICIO	1
	CONSEJEROS 3		
18	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA RÍGIDA, PARA INYECCIÓN DE AIRE A OFICINA DE CONSEJERO	SERVICIO	1
19	CAJILLO PARA DUCTO DE INYECCIÓN Y RETORNO DE EQUIPO DE PAQUETE DE 5 TONELADAS, A BASE DE A BASE DE HOJA DE YESO BLANCO DE 1/2" CON BASTIDOR METÁLICO GALVANIZADO DE POSTE Y CANAL DE 9-5/8" INCLUYE: FULMINANTES, TORNILLERÍA, READY MIX, PERFACINTA, MALLA REFORZADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.5 MTS LINEALES X 3.40 MTS DE ALTURA)	M2	8.5
20	REEMPLAZO DE CAPACITORES PARA EQUIPO DE PAQUETE DE 5 TONELADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CAPACITORES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS ELÉCTRICAS)	SERVICIO	1
	CONTENCIOSO		

[redacted]

NOTA 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
21	REEMPLAZO DE CAPACITORES PARA EQUIPO DE PAQUETE DE 5 TONELADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CAPACITORES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS ELÉCTRICAS)	SERVICIO	1
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		
22	REEMPLAZO DE CAPACITADORES PARA EQUIPO DE PAQUETE DE 5 TONELADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CAPACITADORES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS ELÉCTRICAS	SERVICIO	1
	PROCESOS ELECTORALES /SOPORTE TÉCNICO		
23	SUMINISTRO Y CARGA DE GAS (20KG) PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS (GARANTÍA DE 90 DÍAS NATURALES EN FUGAS REPARADAS, NO APLICA PARA FUGAS NUEVAS)	SERVICIO	1
	PARTIDOS POLÍTICOS		
24	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA RÍGIDA, PARA INYECCIÓN DE AIRE A OFICINA DE MANDOS MEDIOS.	SERVICIO	1

SEGUNDA. PRECIO PACTADO Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO" pagará a **"EL PROVEEDOR"** por la adquisición del equipo y los servicios de instalación y desinstalación la cantidad de **$367,627.20 M.N. (trescientos sesenta y siete mil seiscientos veintisiete pesos 20/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado (IVA) al **16%,** el cual no podrá variar por ninguna razón durante la vigencia del presente contrato.

La cantidad de **$60, 959.60 M.N. (Sesenta mil novecientos cincuenta y nueve pesos 69/100 moneda nacional)** con una tasa incluida del impuesto al valor agregado (IVA) del 16%, por concepto de ampliación del servicio.

Por lo anterior, el monto total del contrato será por la cantidad de **$428,586.80 (Cuatrocientos veintiocho mil quinientos ochenta y seis pesos 80/100 moneda nacional)** con una tasa incluida del impuesto al valor agregado (IVA) del 16%.

Además, **"LAS PARTES"** pactan que en el presente contrato el precio por la prestación de los servicios es fijo, por lo que no podrá sujetarse a variaciones durante su vigencia.

SEGUNDA. SUBSISTENCIA DE "EL CONTRATO PRINCIPAL"

"LAS PARTES" están de acuerdo en que, salvo las modificaciones expresamente estipuladas en el presente **CONVENIO**, se mantienen incólumes cada una de las declaraciones y cláusulas contenidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, suscrito en fecha 06 de abril de 2022.

[redacted]

NOTA 1

TERCERA. INCORPORACIÓN A "EL CONTRATO PRINCIPAL"

"LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente **CONVENIO** se incorpore a **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** suscrito en fecha 06 de abril de 2022, referido en el antecedente I, del presente instrumento, para formar parte integral del mismo.

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su alcance y contenido, lo firman por duplicado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a 09 de mayo del año dos mil veintidós.

"EL PROVEEDOR"	"EL INSTITUTO"
[redacted] NOTA 1	
C. SALVADOR ALEJANDRO DÍAZ GUTIÉRREZ	**C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ** Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California

T E S T I G O S

C. GERMAN FRANCISCO TINOCO GUTIÉRREZ	**C. GABINO EMMANUEL CASTAÑEDA RAMÍREZ**

[redacted]

NOTA 1

E ELIMINA FIRMA ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; 4 FRACCIONES VI, XII Y XXVI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR TRATARSE DE INFORMACIÓN CONFIDENICAL, AL REFERIRISE DATOS PERSONALES.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	
CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO CON	**SALVADOR ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ**
SE CLASIFICAN:	**FIRMA DE LA HOJA 1 A LA 10**
ARTÍCULOS 7 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE POR TRATARSE DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, AL REFERIR DATOS PERSONALES.	
FIRMA DE ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	
FECHA Y NO. ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DONDE SE APRUEBA LA VERSIÓN PUBLICA	"ACUERDO IEEBC/CTyAI008/2022 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022.